Gmina Miasta Radomia

Radom, dnia 12 grudnia 2008 r.

Znak sprawy: In.III-3410/75/7/08
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rewitalizację parku „Leśniczówka” w Radomiu”
Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dniu 11 grudnia 2008 roku następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zapytanie nr I ( z dn. 11 grudnia 2008r.) brzmi następująco:

Czy usługa, którą należy wykazać za wykonaną w okresie ostatnich 3 lat, powinna odpowiadać tylko zakresem czy również wartością zamówienia?

Wymagany zakres między innymi dotyczy minimalnej powierzchni opracowania to jest 
5000 m2, co jest ponad 10- krotnie mniejszą powierzchnią od przedmiotu zamówienia czy w takiej sytuacji zamawiający stawia warunki co do minimalnej wartości takiej usługi?
Zapytanie nr II (z dn. 11 grudnia 2008r.) brzmi następująco:

1.Czy Inwestor da do dyspozycji projektanta aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych, czy mapa ta jest w wersji cyfrowej czy projektant sam musi się starać o tę mapę- Wykonanie takiej mapy jest kosztowne i czasochłonne, trwa około miesiąca czasu wraz z pomiarami geodezyjnymi.

Nie została taka pozycja ujęta ani w SIWZ ani w przewidywanym terminie na wykonanie projektu. Prace projektowe można prowadzić dopiero mając taką mapę. 

2.Czy Inwestor posiada decyzję lokalizacyjną celu publicznego, która jest podstawą do podjęcia prac projektowych nad projektem budowlanym. Na taką decyzję również czeka się około miesiąca. Prac projektowych nie można prowadzić wcześniej bez zapoznania się z informacjami zawartymi w tej decyzji. Jeśli taka decyzja jest niekonieczna ponieważ dla tego terenu jest plan miejscowy, prosimy o udostępnienie szczegółowych zapisów planu dotyczących tego parku.

3. Plik zip z załącznikami do SIWZ nie otwiera się- występuje komunikat uszkodzenia pliku nawet na najnowszych komputerach. Nie jest to wina sprzętu, ponieważ dla drugiego przetargu podobny plik jest otwierany u nas bez problemu.

Prosimy o wymianę pliku na stronie internetowej, ponieważ nie można było zapoznać się z pełną treścią Specyfikacji- załącznikami SIWZ.

Ogłoszenie nie powinno eliminować z postępowania przetargowego oferentów, którzy tylko drogą internetową mogą pobrać SIWZ. 

4. W związku z tymi problemami technicznymi istotnymi dla sporządzenia oferty , czy Inwestor przewiduje przedłużenie terminu złożenia ofert?

5. Czy mimo ograniczeń w możliwościach przedłużenia terminu w terminie 4 miesięcy mieści się oczekiwanie na przedłużający czas uzyskania uzgodnień, czy może on być jedną z okoliczności nieprzewidzianych nie występujących z winy Wykonawcy ani z winy Zamawiającego mogących wpłynąć na czas przedłużenia wykonywania projektu.

6. Czy złożenie załącznika nr 6 do oferty nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

7. Czy załącznik nr 5 dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

8. Jak Inwestor rozumie termin podwykonawca czy są to projektanci branżowi lub inne osoby pracujące przy projekcie nie zatrudnione w firmie?

9.Jaką kwotę Zamawiający przewidział na wykonanie prac projektowo- kosztorysowych.

10. Czy zakup map do celów projektowych będzie finansowana przez Zamawiającego?

11. Jeśli Zamawiający nie przewiduje osobnej umowy na finansowanie nadzorów autorskich na jakiej zasadzie ustalane będą wizyty projektanta w ramach nadzorów. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości tych pobytów na budowie i na jakiej zasadzie będzie się odbywało wzywanie projektanta. Zasady te muszą być uregulowane aby je wycenić i dodać do wyceny 

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Dotyczy zapytania nr I

Zamawiający nie stawia warunków w zakresie  minimalnej wartości  wykonanej usługi (§ 8 pkt 1 ppkt 1.3a SIWZ )
Dotyczy zapytania nr II

Ad.1 i Ad.10
Sporządzenie i zakup aktualnej mapy do celów projektowych jest w gestii Wykonawcy zamówienia. Koszt należy uwzględnić w cenie oferty

Zgodnie z § 3 pkt 8 SIWZ wszystkie materiały do projektowania przygotowuje i zapewnia wykonawca.

Ad.2

Teren parku Leśniczówka jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym nie zachodzi konieczność uzyskania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Leśniczówka” obejmujący zakresem opracowania teren parku Leśniczówka  został zatwierdzony Uchwałą Nr 363/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2000r.

Ad.3
Zamawiający ustalił, iż plik zip z załącznikami do SIWZ otwiera się poprawnie. W związku z powyższym nie ma potrzeby wymiany pliku.

Ad.4
Z uwagi na treść wyjaśnień (ad 1 - ad 3) Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści SIWZ, w tym przedłużenia terminu składania ofert.

Ad.5

Wykonawca obowiązany jest wykonać całość zamówienia w terminie 4 miesięcy. Zgodnie z § 3 pkt 2 SIWZ przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rewitalizację parku miejskiego „ Leśniczówka” w Radomiu.


Ad.6
Tak. Obowiązek złożenia załącznika nr 6 do oferty nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (§ 9 pkt 6 SIWZ)
Ad.7
Tak. Obowiązek złożenia załącznika nr 5 do oferty dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (§ 9 pkt 5 SIWZ),

Ad.8
Podwykonawcą jest podmiot, który wykonuje część zamówienia publicznego na podstawie umowy z wykonawcą.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z obowiązku spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. dysponowania odpowiednią kadrą techniczną, tj. osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych i uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/.

Ad.9 
Zgodnie z treścią art. 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dopiero bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Ad.11

Zgodnie z treścią artykułu 20 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, obowiązkiem projektanta jest sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wcześniej zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zastrzegł w przedmiotowym postępowaniu obowiązek wykonawcy (projektanta) do sprawowania nadzoru autorskiego i usługa ta stanowi również element przedmiotu zamówienia.

Ze względu jednak na charakter usługi nadzoru autorskiego, która wykonywana może być dopiero na etapie realizacji robót budowlanych, wykonawca w przypadku zaistnienia potrzeby ewentualnych uzgodnień zmian w dokumentacji projektowej winien na wezwanie Zamawiającego bez zbędnej zwłoki  zająć stosowne stanowisko w przedmiocie ujawnionych okoliczności.

Ponadto należy uwzględnić co najmniej dwukrotną wizytę projektanta w trakcie realizacji robót budowlanych.

Stosowne powiadomienie Zamawiający przekaże drogą pisemną, faxem, e-mailem lub telefonicznie.  
Przewodniczący Komisji Przetargowej
