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WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” - Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku 
w dzielnicy Obozisko.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 30.01.2018r. (e- mailem) dwa zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań:
Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„Czy zamawiający wymaga aby stalowe słupy oświetleniowe przewidziane w zadaniu zostały pomalowane na kolor RAL 7016 tak jak pozostałe elementy wyposażenia opisane w projekcie małej architektury?
Projekt oświetlenia nic nie mówi o kolorystyce słupów oświetleniowych”.
Zapytanie nr 2 brzmi następująco:
„W celu prawidłowego wykonania oferty, proszę o umieszczenie na stronie internetowej wykazu materiału roślinnego tj. drzew, krzewów, bylin roślin okrywowych i innych wraz z ich ilościami dla poszczególnych gatunków. W dokumentacji przetargowej zamieszczony jest wykaz roślin bez ilości sztuk dla poszczególnych gatunków i odmian roślin”.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Odpowiedź na zapytanie nr 1:
Zamawiający nie stawia wymogu, aby stalowe słupy oświetleniowe przewidziane do realizacji ramach niniejszego zamówienia zostały pomalowane na kolor RAL 7016.
Odpowiedź na zapytanie nr 2:
Ilości sztuk poszczególnych gatunków i roślin wynikają z dokumentacji projektowej (tabele i rysunki wchodzące w skład projektu zieleni) oraz informacji zawartych w przedmiarze robót.
Jednakże Zamawiający w celu dodatkowego ułatwienia Wykonawcom kalkulacji ceny ofertowej załącza zbiorcze zestawienie zawierające w/w informacje. Przedmiotowe zestawienie stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i modyfikacji.

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:  
1) w § 3 pkt 2.1.2 SIWZ tekst: 
„Zamawiający informuje, iż limit finansowy na rok 2018 nie przekracza kwoty 2 mln złotych brutto. Limit ten może ulec zwiększeniu w związku z procedurą pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przedmiotu umowy lub dokonaniem zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia lub innych oszczędności uzyskanych przez Zamawiającego w zakresie środków własnych. Ewentualna zmiana (zwiększenie) limitu finansowego nastąpi w trybie oświadczenia złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy.”
zastępuje się tekstem: 
„Zamawiający informuje, iż limit finansowy na rok 2018 nie przekracza kwoty 550 tysięcy złotych brutto. Limit ten może ulec zwiększeniu w związku z procedurą pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przedmiotu umowy lub dokonaniem zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia lub innych oszczędności uzyskanych przez Zamawiającego w zakresie środków własnych. Ewentualna zmiana (zwiększenie) limitu finansowego nastąpi w trybie oświadczenia złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy.”
2) w § 14 SIWZ pkt 12 lit. b) tekst:  
„Nie  otwierać przed   15.02.2018 roku, godz. 915” 

zastępuje się tekstem:  
„Nie otwierać przed 19.02.2018 roku., godz. 915”
3) w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z: 

„15.02.2018 roku do godz.  900” 

na: 

„19.02.2018 roku do godz.  900”
4) w § 15 pkt 2 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z: 

„15.02.2018 roku o godz. 915” 

na: 

„19.02.2018 roku o godz.  915”.
5) § 5 ust. 5.1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
 „Limit finansowy wynagrodzenia na rok 2018 nie przekracza kwoty 550 tysięcy złotych brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Limit ten może ulec zwiększeniu w związku z procedurą pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przedmiotu umowy lub dokonaniem zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia lub innych oszczędności uzyskanych przez Zamawiającego w zakresie środków własnych. Ewentualna zmiana (zwiększenie) limitu finansowego nastąpi w trybie oświadczenia złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót wykraczających poza limit o którym mowa powyżej, złożenie faktury i wypłata wynagrodzenia nastąpi w I kwartale 2019r.”.
Uzasadnieniem modyfikacji w zakresie dot. zmiany limitu finansowego na rok 2018 jest konieczność dostosowania w/w limitu do zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Radomia na rok 2018.

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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