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Radom, dnia 01.02.2021 roku
     PREZYDENT 
MIASTA RADOMIA

Znak sprawy:  In.III.271.15.2020/21
    
WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PSP nr 3 ul. Sobieskiego 12”.

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dn. 28.01.2021r. otrzymał (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść w/w zapytania:

„Odnośnie dokumentów w SIWZ znajdują się zapisy, cyt.:

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ  Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zmawiającego n/w dokumenty:

· kartę produktu, sporządzoną na załączonym do SIWZ wzorze, potwierdzającą, iż oferowana nawierzchnia spełnia wymagania określone w SIWZ,  [wzór poniżej]

· kartę techniczną producenta oferowanej nawierzchni (Uwaga: karta winna także zawierać potwierdzenie, iż prawidłowe wypełnienie oferowanej trawy stanowi granulat EPDM bądź granulat EPDM i piasek kwarcowy),

· atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni syntetycznej,

· atest PZH lub równoważny dla oferowanego granulatu EPDM.

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).”

W projekcie budowlanym wymienione są dokumenty nawierzchni, cyt.: 

„WYKAZ DOKUMENTOW DO NAWIERZCHNI:

− Autoryzacja dla Wykonawcy (oferenta) wystawiona i podpisana przez producenta, z określeniem nazwy inwestycji – oryginał.

− Karta techniczna podpisana przez producenta z określeniem nazwy inwestycji.

− aktualny Atest PZH lub równoważny na oferowany produkt – dla maty, trawy i granulatu.

− Aktualny certyfikat ITF i raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane przez ITF

laboratorium potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami ITF dotyczący oferowanej nawierzchni,

− badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni z określeniem wszystkich”

W STWIOR odnośnie dokumentów znajduje się informacja, cyt.:

„3. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.”

Powyższe wskazuje, że:
a) Zgodnie z zapisami  SIWZ i STWIOR wszystkie wymagane parametry techniczne można potwierdzić np. kartą techniczną, wg projektu budowlanego wymagane parametry techniczne należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym.

Zwracamy uwagę, że karta techniczna nie jest obiektywnym potwierdzeniem wymaganych minimalnych parametrów technicznych. Obiektywnym potwierdzeniem parametrów technicznych jest badanie specjalistycznego, niezależnego laboratorium.

Prosimy o doprecyzowanie czy parametry techniczne mają być potwierdzone jedynie kartą techniczną trawy czy badaniem specjalistycznego, niezależnego laboratorium. Jeśli badaniem to prosimy również o doprecyzowanie czy ma to być badanie zgodne z aktualnymi wymogami FIFA (TM 2015) czy z aktualnymi wymogami normy EN 15330-1.

b) W projekcie budowlanym wymagany jest dokument, cyt.: „Aktualny certyfikat ITF i raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane przez ITF laboratorium potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami ITF dotyczący oferowanej nawierzchni”.
Zwracamy Zamawiającemu uwagę, że nie istnieje na świecie trawa syntetyczna o wysokości włókna min. 50 mm posiadająca certyfikat federacji tenisa ziemnego. Wnosimy o wykreślenie certyfikatu tenisowego z wymaganych dokumentów i zastąpienie certyfikatem piłkarskim tj. „Certyfikat FIFA Quality Pro dla oferowanej nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM).”

2. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Ad a. Zamawiający przypomina, że przytaczane zapisy dotyczą różnych etapów przedmiotowego przedsięwzięcia (dokumenty o których mowa w § 9d SIWZ, wezwany do tego Wykonawca składa na etapie postępowania przetargowego, dokumenty wymienione w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej Wykonawca a także w projekcie umowy, przedkłada po zawarciu umowy, na etapie realizacji inwestycji. Tym samym cyt. zapisy nie zawierają sprzeczności.
Zapisy dokumentacji projektowej wskazują również zakres koniecznych badań, Zamawiający nie stawia tu innych wymogów, w szczególności nie wymaga by badanie powiązane było z wymogami FIFA.

Ad b. Zamawiający w związku z przedmiotowym zapytaniem dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na wykreśleniu zapisu dot. wymogu przedstawienia certyfikatu ITF. Równocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w zakresie dodania wymogu przedstawienia certyfikatu FIFA.
3. Zamawiający -działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- w związku z otrzymanymi zapytaniami, dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:
1) W projekcie budowlanym, Opis Techniczny pkt 7.8. „WYKAZ DOKUMENTÓW DO NAWIERZCHNI”, wykreśleniu ulega zdanie:
„- Aktualny certyfikat ITF i raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane przez ITF laboratorium potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami ITF dotyczący oferowanej nawierzchni.”

Tym samym Zamawiający nie stawia wymogu przedstawienia certyfikatu ITF dla nawierzchni sportowej.
2) W związku z potrzebą dostosowania opisu przedmiotu zamówienia do wymagań Zamawiającego w zakresie dot. ogrodzenia obiektu, unieważnia się dotychczasowe rysunki dokumentacji projektowej Architektura Z/1, Z/2, Z/3 i Z/4 (zał. do SIWZ), wprowadzając w ich miejsce nowe rysunki oznaczone takimi samymi numerami. Nowo obowiązujące rysunki stanowią załączniki do przedmiotowej modyfikacji.
3) W konsekwencji zmian o których mowa w ppkt 2 unieważnia się dotychczasowy Przedmiar robót - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (zał. do SIWZ) wprowadzając w jego miejsce nowy przedmiar o tej samej nazwie, uwzględniający zmiany wynikające ze zmodyfikowanych rysunków o których mowa w ppkt 2. Nowo obowiązujący „Przedmiar robót - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych”, stanowi załącznik do przedmiotowej modyfikacji. Bez zmian pozostaje przedmiar robót dot. Branży elektrycznej.
4) w § 14 SIWZ pkt 12 lit. b) otrzymuje brzmienie:  
„b) będą posiadać oznaczenia: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PSP nr 3 ul. Sobieskiego 12” – Nie  otwierać przed  10.02.2021r., godz. 1200.”
5) w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z: 

„05.02.2021 roku do godz.  900” 

na: 

„10.02.2021 roku do godz.  900”
6) w § 15 pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z: 

„05.02.2021 roku o godz. 1200” 

na: 

„10.02.2021 roku o godz.  1200”.
4. Przedmiotowa modyfikacja uzasadniona jest koniecznością zwiększenia konkurencyjności oraz dostosowania opisu przedmiotu zamówienia do potrzeb i wymagań Zamawiającego.
Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.
Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki: 
· zmodyfikowany rysunek nr Z/1
· zmodyfikowany rysunek nr Z/2
· zmodyfikowany rysunek nr Z/3

· zmodyfikowany rysunek nr Z/4

· zmodyfikowany Przedmiar robót - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
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