

Urząd Miejski w Radomiu

<https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-budzetowy/zlobek/radomirek/ogloszenia-komunikaty/54290,Wykonanie-ele-wacji-budynku-z-dociepleniem-i-uszczelnieniem-fundamentow-tarasu-is.html>
24.04.2024, 03:58

Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem i uszczelnieniem fundamentów tarasu istniejącego budynku żłobka zlokalizowanego na terenie działki nr 288/32 (obr. 0120, ark. 123) przy ul. PCK 13 w Radomiu w ramach zadania pn. "Elewacja budynku z dociepleniem i uszczelnieniem fundamentów tarasu"

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ce2efe6d-909e-44ce-8ef6-1b0d1a2fe514> ePUAPu <https://epuap.gov.pl/Radomirek1/domyslna> Postępowanie unieważnione

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu e zamówienia pdf, 129.75 KB, 30.06.2021](#)

[SWZ pdf, 576.71 KB, 30.06.2021](#)

[Załączniki nr 1 Formularz ofertowy docieplenie elewacji docx, 39.88 KB, 30.06.2021](#)

[Załączniki do SWZ_Oświadczenia żłobek docx, 54.17 KB, 30.06.2021](#)

[Projekt umowy elewacja budynku Żłobek pdf, 462.96 KB, 30.06.2021](#)

[PRZ pdf, 114.48 KB, 30.06.2021](#)

[Specyfikacja pdf, 235.3 KB, 30.06.2021](#)

[Dokumentacja Projektowa zip, 16.29 MB, 30.06.2021](#)

[Zdjęcia cz 1 zip, 2.97 MB, 30.06.2021](#)

[Zdjęcia cz 2 zip, 2.74 MB, 30.06.2021](#)

[Zdjęcia cz 3 zip, 6.49 MB, 30.06.2021](#)

[Zdjęcia cz 4 zip, 3.28 MB, 30.06.2021](#)

[Zdjęcia cz 5 zip, 3.17 MB, 30.06.2021](#)

[Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf, 1022.18 KB, 05.07.2021](#)

[Ogłoszenie o unieważnieniu pdf, 50.93 KB, 05.07.2021](#)

Metadane

Data publikacji : 30.06.2021

Data modyfikacji : 05.07.2021

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:

Urząd Miejski w Radomiu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:

Anna Gugąła Miejski Zespół Żłobków \\\\\"Radomirek\\\\\\\"

Osoba modyfikująca informację:

Anna Gugąła

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)